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Lp. Nazwa rysunku          Numer rysunku 

1. Mapa sytuacyjna          M-024-00 

2. Tarcza szybu Wilhelmina po modernizacji      M-024-01 

3. Przekrój pionowy szybu Wilhelmina po modernizacji    M-024-02 

4. Maszynownia dźwigów         M-024-03 

5. Rzut przyziemia          M-024-04 

6. Rzut dachu           M-024-05 

7. Przekrój A-A           M-024-06 

8. Elewacja południowa         M-024-07 

9. Elewacja północna          M-024-08 

10. Elewacja wschodnia i zachodnia       M-024-09 

Załączniki 

Lp. Nazwa Załącznika  

1. Tarcza szybu Wilhelmina (Inwestor) – wersja elektroniczna 

2. Dokumentacja powykonawcza obudowy urządzeń transportowych specjalnych – urządzeń 

dźwignicowych  na zrębie szybu Wyzwolenie Nr projektu: MG-016/2016 – wersja 

elektroniczna. 

3. Instrukcja obsługi GEDA-007 SH 2000 Nr P037400 – wersja elektroniczna. 

4. Instrukcja obsługi GS-2 Nr F/PRW-GS-2 – wersja elektroniczna. 

5. Szacunkowy kosztorys Inwestorski 

 

Oświadczenie projektanta 

Oświadczamy, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu może być skierowana do 

realizacji. 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji jest zamówienie nr 03/08/23 z dnia 

02.08.2023 pn: „Wykonanie specyfikacji technicznej dostawy urządzenia dźwigowego dla 

szybu „Wilhelmina” na potrzeby transportu materiałów, obsługi zjazdów załogi i osób 

niebędących pracownikami kopalni dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”. Ponadto 

obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, konsultacje z Zamawiającym oraz 

inwentaryzacja na podstawie skanu 3D budynku nadszybia dla szybu „Wilhelmina” 

znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 3255/3 w Zabrzu. 

 

1.2. Dokumenty i normy związane 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 

– Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 09.06.2011r., 

– Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (wraz z późniejszymi zmianami), 

– Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wraz z późn. 

zmianami), 

– Ustawy z dnia 01 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne, 

– Ustawy z dnia 27.04.2001r, - Prawo Ochrony Środowiska, 

– Ustawy z dnia 21.12.2000r, - o Dozorze Technicznym, 

– Ustawy z dnia 14.12.2012r. – o Odpadach, 

– Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych  

(Dz. U. z 2017, poz. 1169 z późn.1118.), 

– Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania 

wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 poz. 1003 z późn. zm.), 

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do 

dźwigów. 2014 
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– PN-EN 81-20:2020 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 20: Dźwigi osobowe i 

towarowo-osobowe. 

– PN-EN 81-50:2020-08 – r. o ochronie Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów, Badania i próby, Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i 

próby elementów dźwigowych. 

 

1.3. Cel zamówienia i zakres robót 

Celem zamówienia jest stworzenie specyfikacji technicznej określającej wymagania 

i wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zabudowy dwóch urządzeń 

dźwigowych w szybie „Wilhelmina” w budynku nadszybia na działce o numerze ewidencyjnym 

3255/3 w Zabrzu oraz oszacowanie nakładów kosztowych dla realizacji tego zadania. 

W kosztach zostanie ujęta również likwidacja obecnie funkcjonujących instalacji 

transportowych zabudowanych w eksploatowanym szybie. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.4.1. Uwarunkowania planistyczne 

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała 

nr XIV / 119 / 03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń 

dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów 

położonych w Zabrzu-Zaborzu.  

Działka o numerze ewidencyjnym 3255/3, na której znajduje się budynek obsługujący 

urządzenia dźwigowe dla Szybu „Wilhelmina” oznaczona symbolem 5UO. 

Teren oznaczony symbolem 5UO przeznacza się na funkcję usługową oświatową. Uchwała 

określa ją jako funkcja usługowa związana z obsługa ludności w zakresie: 

a) religii, kultury, nauki, oświaty i ochrony zdrowia, 

b) handlu, gastronomii i rzemiosła, 

c) administracji, informatyki i obsługi finansowej oraz ubezpieczeniowej, 

d) sportu, rekreacji, turystyki i hotelarstwa, 

e) zaplecza technicznego motoryzacji, 
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oraz na cele związane z obsługą funkcji technicznej, produkcyjno -gospodarczej  

i rolnictwa. 

Zakres opracowania nie zmienia docelowej funkcji terenu, obiekt nadszybia znajdujący 

się na działce dalej będzie związany z obsługa funkcji technicznej dźwigów ze zmienionym 

rozwiązaniem technicznym.  

1.4.2. Dane o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska  

Nie dotyczy – teren, na którym zlokalizowany jest obiekt nie jest objęty obszarowymi 

formami ochrony przyrody.  

1.4.3. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac 

górniczych.  

Działka jest położona na terenie obszaru górniczego sztolni „Królowa Luiza”. Obiekt 

nadszybia jest w spisie obiektów należących do Muzeum i jest wpisany do rejestru zabytków. 

W związku z powyższym projekty należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

1.4.4. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu 

Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, deszczowa 

i teletechniczną. 

1.4.5. Inne uwarunkowana 

Nie dotyczy. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Głównym celem inwestycji jest zabudowa nowych konstrukcji wraz z urządzeniami 

dźwigowymi w szybie „Wilhelmina” ze względu na potrzeby transportu ludzi. W budynku 

nadszybia przewidziano prace związane z zabudową pomostu stalowego o stropie 

żelbetowym, który zostanie postawiony na słupach stalowych. Pomost zostanie obudowany 

płytami warstwowymi i będzie pełnił funkcję maszynowni dla dźwigów. Modernizacja 

zamknięcia szybu będzie polegała na zmianie kształtu wycięć w klapach uszczelniających do 

nowoprojektowanych urządzeń dźwigowych i układu olinowania oraz prowadnic. 
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1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.6.1.  Lokalizacja obiektu 

Obiekt nadszybia znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 3255/3 przy ulicy 

Maurycego Mochnackiego 12 w Zabrzu, na terenie sztolni „Królowa Luiza”. 

1.6.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

Podstawowe dane:  

Istniejąc budynek nadszybia: 

• charakter budynku: obiekt techniczny 

• powierzchnia zabudowy nadszybia: 161,55m2 

• powierzchnia użytkowa nadszybia: 131 m2 

• kubatura netto: 1171,31 m3 

• ilość kondygnacji: 1 

• dach dwuspadowy 

• wysokość budynku: 10,14m 

• długość budynku: 17,52 m, 

• szerokość budynku: 9,20 m, 

• instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, teletechniczną, wodno-

kanalizacyjną i deszczową 

• wentylacja: grawitacyjna 

• chłodzenie: brak 

• ogrzewanie: brak 

• Kategoria zagrożenia ludzi - nie określa się 

• Klasa odporności pożarowej: nie określa się 

 

Obiekt maszynowni: 

• charakter budynku: obiekt techniczny 

• powierzchnia maszynowni: 18,50 m2 

• kubatura netto: 46 m3 

• wysokość maszynowni: 5,50 m 

• długość maszynowni: 6,50 m, 

• szerokość maszynowni: 2,80-4,0 m, 
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Zakres robót: 

- demontaż istniejących urządzeń – wg pkt. 1.6.4. „opis elementów do demontażu” 

- zabudowa dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów – wg pkt. 1.6.5 

- zabudowa pomostu stalowego o stropie żelbetowym na słupach z wydzielonym 

pomieszczeniem – wg pkt. 1.6.9, 

- modernizacja istniejące klapy p.poż. na zrębie szybu – zmiana kształtu wycięć w klapach 

uszczelniających do nowoprojektowanych urządzeń dźwigowych i układu olinowania oraz 

prowadnic, 

- przewidziano dwa odrębne źródła zasilania urządzeń dźwigowych z istniejących rozdzielnic 

oraz przewidziano nowoprojektowaną rozdzielnice 230V dla zasilania oświetlenia w szybie, 

umieszoną na zrębie szybu lub na pomoście maszynowni, 

 - obudowanie drzwi przystankowych na podszybiu poz. -5m  

- obudowanie drzwi przystankowych na podszybiu poz. -36m – wg pkt. 1.6.8, 

- montaż oświetlenia rury szybowej – wg pkt. 1.6.8, 

 

Prace konstrukcyjno - budowlane: 

- wykonać stopy fundamentowe pod projektowany pomost zgodnie z projektem technicznym, 

-pomost wykonać w konstrukcji stalowej ze stropem żelbetowym opartym na stalowym 

podciągu zgodnie z projektem technicznym, 

- w stropie wykonać otwór rewizyjny oraz podkonstrukcję pod montaż wciągnika zgodnie 

z projektem technicznym, 

- górną część pomostu obudować płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej 

montowanymi do konstrukcji stalowej,  

- zabudować drzwi przemysłowe z części komunikacyjnej pomostu do pomieszczenia 

maszynowni, 

- maszynownie obudować blachą fałdową. 

 

Prace instalacyjne: 

- wykonać instalacje elektryczne - wg pkt. 1.6.8.: 

- zasilanie urządzeń dźwigowych i oświetlenie rury szybowej  
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Prace wykończeniowe: 

- montaż drzwi na pomoście 

- wykonać odtworzenie posadzki po pracach konstrukcyjno-budowlanych 

1.6.3. Opis stanu istniejącego 

Szyb „Wilhelmina” jest wyrobiskiem  wentylacyjnym wdechowym o kształcie w przekroju 

kołowym  (ø4300) wykonany jako wyrobisko pionowe z obudową murową z cegły  o głębokości   

36m. na Rys. 1 pokazano aktualną tarczę szybu. W szybie zabudowano dwa urządzenia 

transportowe. Jako główne urządzenie transportu specjalnego wykorzystano urządzenie typu 

GEDA-SH2000 służące do transportu osób i materiałów. Awaryjnym urządzeniem jest 

urządzenie typu GS-2, które przeznaczone jest do pionowego przemieszczania osób 

i materiałów jak i wykonywanie innych prac takich jak kontrola i napraw obmurza szybu jak 

też do ewakuacji osób urządzenia podstawowego typ: GEDA SH2000 zainstalowanego 

w szybie. 

 

Rys. 1 Tarcza szybu „Wilhelmina” 
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1.6.4. Opis elementów do demontażu 

Przed przystąpieniem do prac związanych z zabudową nowych elementów instalacji 

dźwigowej należy przeprowadzić demontaż istniejących urządzeń (istnieje możliwość 

wykonywania prac szybowych z istniejących urządzeń – roboty przygotowawcze). Na rys. 2 

przedstawiono lokalizację urządzeń dźwigowych w tarczy szybu, które muszą zostać 

zdemontowane. Urządzenie GS- 2 - wymiary gabarytowe 1270/100/2016 mm o łącznej masie 

795 kg. Urządzenie GEDA – SH2000 – wymiary gabarytowe 1500/2300/2180 mm o łącznej 

masie około 3200 kg. Dodatkowo urządzenie to porusza się po trasie zabudowanej na maszcie, 

masa jednego przęsła masztu o długości 1508 mm wynosi 155kg. Istnieje możliwość 

wykorzystania urządzeń do zabudowy zbrojenia dla nowoprojektowanej instalacji dźwigowej. 

Należy przewidzieć dźwigary wspólne dla obydwu prowadnic dźwigowych oraz prowadnic 

przeciwwag. Wstępna podziałka nowych dźwigarów w szybie została przyjęta co 2m. Do 

zabudowy dźwigarów należy zaprojektować wsporniki spawane lub odlewane kotwione do 

obmurza, za pomocą kotew szybowych. W toku analizy istniejącego uzbrojenia szybu na 

etapie przedprojektowym istnieje możliwość zabudowy urządzeń dźwigowych bez 

przebudowy rurociągów istniejących jak i przekładki zabudowanych kabli w szybie. Ponadto 

stwierdzono, że ewentualne dodatkowe rurociągi oraz kable nie wpłyną na funkcjonowanie 

nowych urządzeń transportowych. 
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Rys. 2 Tarcza szybu „Wilhelmina” – elementy do demontażu 

1.6.5. Specyfikacja urządzeń przeznaczonych do zabudowy 

W wyniku analizy zapotrzebowania Inwestora na transport ludzi oraz aktów prawnych 

i normatywnych założono konieczność zabudowy dwóch dźwigów osobowych opartych 

o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do 

dźwigów. Wraz z normami zharmonizowanymi w ścisłej korelacji z Rozporządzeniem Ministra 

Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2017, poz. 1169 z późn.1118.), 

Pierwsze z tych urządzeń będzie służyć jako urządzenie podstawowe o większej nośności, 

natomiast drugie jako awaryjne z funkcja ewakuacyjną dla podstawowego. Odrzucono 

możliwość zabezpieczenia możliwości ewakuacji przez CSRG z wykorzystaniem przewoźnego 

wyciągu ratowniczego, ze względu na konieczność płynnej ewakuacji ludzi z uwięzionego 

dźwigu osobowe. Należy zwrócić uwagę że ewentualna ewakuacja turystów wyciągiem 

ratowniczym jest obarczona dużym ryzykiem narażenia na obrażenia turysty w obszarze 

psycho-fizycznym. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać 

inwentaryzacje szybu metodą skaningu laserowego w celu zaprojektowania optymalnego 

zbrojenia dla prowadnic dźwigów. Podczas projektowania zbrojenia należy zwrócić uwagę na 

wyposażenie szybu, a w szczególności na rurociągi szybowe oraz kable energetyczne 

i komunikacyjne. 

 

1.6.6. Urządzenie podstawowe 

Urządzenie podstawowe powinno spełniać wszystkie warunki przedstawione w tabeli 1. 
 
Tabela. 1  

1. Warunki pracy 

dźwigu 

1. Temperatura powietrza panująca w szybie oraz w 
maszynowni będzie zapewniona w granicach +5,0 oC do 
+40,0 oC.  

2. Wilgotność względna powietrza w szybie do 70%.  
3. Prędkość przepływu powietrza w szybie max. 3 m/s. 
4. Kierunek przepływu powietrza z góry do dołu. 

2. Usytuowanie 

pomieszczeń 

maszynowni 

Pomieszczenie maszynowni będzie usytuowane na powierzchni, 

powyżej zrębu szybu jako wydzielone pomieszczenie posadowione 

na słupach, w obrębie budynku nadszybia.  
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3. Typ dźwigu 1. Dźwig osobowy 
2. Napęd cierny, 2:1,  
3. Rodzaj zasilania - elektryczny – linowy, dźwig powinien 

być dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych. 
4. Dźwig podstawowy  
5. Rama kabinowa z chwytaczami działającymi zgodnie z 

normą 
6. Przeciwwaga  ramowa 
7. Ogranicznik prędkości działający zgodnie z normą 
8. Lina ogranicznika prędkości 
9. Obciążka 
10. Liny nośne 
11. Prowadnice kabinowe 125 x 82 x 16 
12. Prowadnice przeciwwagowe  90 x 75 x 16 
13. Kable zwisowe 
14. Szyb: szer. 2900 mm, gł. 4300 mm, wys. ~42 m 
15. Podszybie  1600 mm 
16. Nadszybie 4500 mm 

4. Udźwig znamionowy 26 osób/2000 kg  

5. Prędkość jazdy 1,0 m/s ( istnieje możliwość prędkości jazdy 1,6m/s) 

6. Poziomy jazdy Przystanek 0 Poziom 0 ±0,00 m  z nadszybiem 

Przystanek -1 Poziom 5 m  

Przystanek -2 Poziom 36 m  

7. Ilość startów 

(włączeń dźwigu) 

180/godzinę 

8. Sterowanie dźwigu Część logiczna sterowania oparta na sterowniku 

mikroprocesorowym realizującym: 

1. funkcje eksploatacyjne: 

a) zapis kodów usterek w rejestrze sterownika dźwigu, 
b) system sterowania – zbiorcze pojedyncze na 1 dźwig 

(oddzielne na każdy dźwig np. typu SIMPLEX), zbiorcze-
selektywne góra-dół, 

c) system zdalnego monitoringu połączony z centralą firmy 
konserwującej. 

2. funkcje specjalne: 

a) system sterowania automatyczny zbiorczy, przełączany 

łącznikiem kluczykowym w kasecie dyspozycji lub zdalnie 

przez lokalny system monitoringu na sterowanie 

wewnętrzne,  z obsługą dźwigu przez dźwigowego w 



 

Nr opracowania : M-024    Wydanie: 3  str. 16 / 62 

kabinie, funkcja jazdy specjalnej po przełączeniu łącznika 

kluczykowego w kasecie dyspozycji, 

b) sterowanie jazd do awaryjnego uwalniania pasażerów  z 

sąsiedniej kabiny, zamknięte pod pokrywą w kasecie 

dyspozycji, umożliwiające dojazd w pobliże sąsiedniej 

kabiny z prędkością nominalną oraz dokładne wyrównanie 

poziomów z drugą kabiną sterowane ręcznie z prędkością 

rewizyjną, 

c) wentylator w kabinie uruchamiany na określony czas lub 

w trakcie jazdy kabiny, 

d) system interkomu wraz z monitoringiem (kamera)– 

połączenie kabiny z maszynownią i z dyspozytorem, 

e) system przywoływania kabiny i użycia dźwigu tylko dla 

posiadaczy kart dostępu (wymagane 200 sztuk kart). 

Czytniki kart kontroli dostępu zainstalowane na 

przystankach i w kabinie. Aktywacja / dezaktywacja 

systemu kontroli dostępu zdalnie przez obsługę obiektu, 

f) dojazd awaryjny do przystanku   (możliwość dojazdu 

kabiny do przystanku w przypadku całkowitego braku 

zasilania podstawowego i awaryjnego w systemie 

ręcznego odhamowania), 

g) czujniki dymu, 

h) czujniki temperatury. 

9. Sygnalizacja Akustyczna i optyczna gongi / lampy sygnalizacji (gongi imitujące 

bicie gongów sygnalizacji szybowej) przyjazdu kabiny, strzałki 

kierunku jazdy,  piętrowskazywacze na każdym poziomie, 

piętrowskazywacz i wskaźnik kierunku jazdy w kabinie.   

10. Drzwi kabinowe Automatyczne teleskopowe 2- panelowe ,lewe, o wymiarach  szer. 

1100 mm x wys. 2000 mm, zabudowane w ramie stalowej gdzie 

zostaną zastosowane wkomponowane przestrzenie przeszklenia 

w celu umożliwienia obserwacji obmurza podczas przejazdu 
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windy,  wyposażone w urządzenie zabezpieczające,  np.  kurtynę 

świetlną chroniącą przestrzeń wejścia do kabiny nad progiem od 

25 do 1600 mm, zdolne do wykrywania przeszkód minimalnej 

średnicy 50 mm. 

11. Drzwi szybowe Automatyczne teleskopowe 2 panelowe, lewe , o wymiarach szer. 

1100 mm x wys. 2000 mm, wykonane z blachy nierdzewnej 

fakturowanej, szkła lub innego materiału z pokryciem 

antykorozyjnym. Drzwi będą pełniły funkcję wrót szybowych i w 

sposób bezpieczny będą odgradzać podszybie od rury szybowej. 

12. Wykonanie kabiny 1. Kabina przelotowa - o wymiarach:  szer. 1800 mm x gł. 
2350 mm x wys. 2200 mm 

2. Kabina segmentowa, wykonana z blachy nierdzewnej 
fakturowanej lub innego materiału .  

3. Podłoga – wykładzina PCV przeciwpoślizgowa albo  blacha 
żeberkowa albo inny materiał.  

4. Nad kabiną daszek ochronny wraz z barierkami 
ochronnymi. 

5. Ściany -boczne jako częściowo przeszklone w celu 
umożliwienia obserwacji obmurza podczas przejazdu 
windy. 

6. Drzwi ewakuacyjne boczne musza umożliwić ewakuacje 
osoby na wózku inwalidzkim 

14. Napęd 1. Cierny-linowy, wciągarka bezreduktorowa z możliwością 
ręcznego odhamowania luzownika hamulca w celu 
opuszczenia lub podniesienia kabiny, silnik jednobiegowy 
regulowany przemiennikiem częstotliwości. 

2. Mechanizm ręcznego odhamowania umożliwiający 
doprowadzenie kabiny do przystanku w przypadku braku 
zasilania, akustyczna sygnalizacja przekroczenia 
dopuszczalnej prędkości podczas operacji ręcznego 
uwalniania pasażerów przy braku zasilania. 

3. Łańcuch wyrównawczy. 
4. Dokładność zatrzymania ±10 mm. 
5. Mechanizm korekty położenia kabiny na przystanku 

podczas załadunku/rozładunku. 
15. Wysokość nadszybia Określa Wykonawca mając na uwadze obszar dostępny w budynku 

nadszybia z umożliwieniem komunikacji na zrębie szybu. 

16. Położenie 

maszynowni 

Określa Wykonawca z zastrzeżeniem, że maszynownia dźwigu 

musi się mieścić w budynku nadszybia szybu „Wilhelmina” i 
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powinna być umieszczono na nowo zaprojektowanej antresoli. 

Przejście minimalne pod antresolą to min 2,2m. 

17. Przyłącze NN Przewidzieć projekt i wykonanie rozdzielnicy NN dla zasilania 

dźwigu, do której  zasilanie będzie doprowadzone dwoma 

niezależnymi liniami kablowymi. Ze względu na fakt, iż napięcie w 

linii jest 500V należy przewidzieć dwa transformatory 500/400V 

18. Wyposażenie kabiny Kaseta dyspozycji na ścianie bocznej kabiny winna być wykonana 

ze stali nierdzewnej „satyna” lub innego materiału.   

Kaseta winna być wyposażona w: 

1. elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki 
kierunku jazdy, dodatkowo opcjonalny wyświetlacz 
pokazujący aktualne położenie kabiny z dokładnością do 1 
m. 

2. elementy sterowania jazdami do uwalniania pasażerów z 
sąsiedniej kabiny oraz bistabilny przycisk STOP 
zamontowane pod pokrywą zamykaną na klucz  

3. podświetlane przyciski dyspozycji, 
4. przyciski zamykania i otwierania drzwi, przycisk 

wydłużonego czasu otwarcia drzwi 
5. załączanie wentylatora kabiny łącznikiem kluczykowym, 

przyciskiem lub przełącznikiem bistabilnym 
6. przycisk alarm, 
7. sygnalizacja przeciążenia kabiny, wyświetlacz wskazujący 

aktualne obciążenie kabiny. 
8. monitoring kabiny- kamera przekazująca bezpośrednio 

obraz z kabiny do dyspozytora, 
9. interkom-połączenie kabiny z maszynownią oraz 

bezpośrednie połączenie głosowe z kabiny do dyżurnego 
dyspozytora po naciśnięciu przycisku ALARM, 

10. gong-sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego, 
szczelne przyciski, wandalo odporne. 

Oświetlenie podstawowe – fluorescencyjne lub LED pośrednie 

zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym 

Oświetlenie awaryjne o mocy minimum 1 W i czasie działania min. 

2 godziny 

Wentylator 

Poręcze – okrągłe na bocznych ścianach kabiny, wykonane ze stali 

nierdzewnej lub innego materiału. 
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Na dachu kabiny kaseta jazd rewizyjnych do kontroli szybu. 

19. Kasety wezwań na 

przystankach 

Kasety wezwań w wykonaniu odpornym na korozję, opcjonalnie w 

wykonaniu antywandalowym.  

20. Sygnalizacja na 

przystankach 

Wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy kabiny na wszystkich 

poziomach, dodatkowo wyświetlacz pokazujący aktualne 

położenie kabiny z dokładnością do 1 m. 

21. Monitoring dźwigów System komputerowego centralnego monitoringu dźwigu, 

podłączony do sieci lokalnej lub Internetu, umożliwiający jego 

bieżącą kontrolę w zakresie aktualnych stanów pracy, położenia, 

sprawności działania, wydajności oraz rejestracji stanów pracy, 

awarii, i generowanie raportów okresowych, wyposażony w 

funkcje interaktywne pozwalające na zdalne załączanie 

specjalnych trybów pracy. 

Komputer monitoringu winien być zainstalowany w 

pomieszczeniu obsługi budynku. 

22. Stopień ochrony IP  Nie mniej niż IP54 

23. Stopień ochrony 

urządzeń przed 

korozją 

Zastosowanie materiałów odpornych na korozyjne działanie 

powietrza atmosferycznego i wody. 

24. Wyposażenie 

dodatkowe 

1. Wyposażenie przeciwwagi w aparat chwytny uruchamiany przez 

zerwaniu lub zluzowaniu liny, lub uruchamiany przez ogranicznik 

prędkości. 

2. Mocowanie prowadnic do obmurza w sposób umożliwiający 

kompensacje ruchów górotworu. 

3. Urządzenia dźwigowe powinny być zabudowane w sposób 

umożliwiający zamykanie klap przeciwpożarowych zabudowanych 

na zrębie szybu. 
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1.6.7. Urządzenie awaryjne 

Urządzenie awaryjne powinno spełniać wszystkie warunki przedstawione w tabeli 2. 
 
Tabela. 2  
 

1. Warunki pracy 

dźwigu 

1. Temperatura powietrza panująca w szybie oraz w 
maszynowni będzie zapewniona w granicach +5,0 oC do 
+40,0 oC.  

2. Wilgotność względna powietrza w szybie do 70%.  
Prędkość przepływu powietrza w szybie max. 3 m/s. 

3. Kierunek przepływu powietrza z góry do dołu. 
2. Usytuowanie 

pomieszczeń 

maszynowni 

Pomieszczenie maszynowni będzie usytuowane na powierzchni, 

powyżej zrębu szybu jako wydzielone pomieszczenie posadowione 

na słupach, w obrębie budynku nadszybia.  

3. Typ dźwigu 1. Dźwig osobowy 
2. Napęd cierny, 1:1,  
3. Rodzaj zasilania - elektryczny – linowy, dźwig powinien 

być dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych. 
4. Dźwig awaryjny  
5. Rama kabinowa z chwytaczami działającymi zgodnie z 

normą 
6. Przeciwwaga  ramowa 
7. Ogranicznik prędkości działający zgodnie z normą 
8. Lina ogranicznika prędkości 
9. Obciążka 
10. Liny nośne 
11. Prowadnice kabinowe 90 x 75 x 16 
12. Prowadnice przeciwwagowe  90 x 75 x 16 
13. Kable zwisowe 
14. Szyb: szer. 2900 mm, gł. 4300 mm, wys. ~42 m 
15. Podszybie  1600 mm 
16. Nadszybie 4500 mm 

4. Udźwig znamionowy 6 osób/450 kg  

5. Prędkość jazdy 1,0 m/s 

6. Poziomy jazdy Przystanek 0 Poziom 0 ±0,00 m  z nadszybiem 

Przystanek -1 Poziom 5 m  

Przystanek -2 Poziom 36 m  

7. Ilość startów 

(włączeń dźwigu) 

180/godzinę 
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8. Sterowanie dźwigu Część logiczna sterowania oparta na sterowniku 

mikroprocesorowym realizującym: 

1. funkcje eksploatacyjne: 

a) zapis kodów usterek w rejestrze sterownika dźwigu, 
b) system sterowania – zbiorcze pojedyncze na 1 dźwig 

(oddzielne na każdy dźwig np. typu SIMPLEX), zbiorcze-
selektywne góra-dół, 

c) system zdalnego monitoringu połączony z centralą firmy 
konserwującej. 

2. funkcje specjalne: 

a) system sterowania automatyczny zbiorczy, przełączany 

łącznikiem kluczykowym w kasecie dyspozycji  z obsługą 

dźwigu przez dźwigowego w kabinie, 

       b) sterowanie jazd do awaryjnego uwalniania pasażerów  

z sąsiedniej kabiny, zamknięte pod pokrywą w kasecie dyspozycji, 

umożliwiające dojazd w pobliże sąsiedniej kabiny z prędkością 

nominalną oraz dokładne wyrównanie poziomów z drugą kabiną 

sterowane ręcznie z prędkością rewizyjną, 

        c) wentylator w kabinie uruchamiany na określony czas 

lub w trakcie jazdy kabiny, 

       d) system interkomu wraz z monitoringiem (kamera)– 

połączenie kabiny z maszynownią i z dyspozytorem, 

        e) dojazd awaryjny do przystanku   (możliwość dojazdu 

kabiny do przystanku w przypadku całkowitego braku zasilania 

podstawowego i awaryjnego w systemie ręcznego odhamowania), 

f) czujniki dymu, 

g) czujniki temperatury. 

9. Sygnalizacja Akustyczna i optyczna przyjazdu kabiny, strzałki kierunku jazdy,  

piętrowskazywacze na każdym poziomie, piętrowskazywacz i 

wskaźnik kierunku jazdy w kabinie.   

10. Drzwi kabinowe Automatyczne rolowane, o wymiarach  szer. 900 mm x wys. 2000 

mm, po stronie wyjścia na przystanek współpracujące z drzwiami 

wychylnymi 
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Automatyczne  teleskopowe , prawe 900 x 2000 przeszklone w 

celu umożliwienia obserwacji dojazdu windy ewakuacyjnej do 

poziomu wundy osobowej.  Wyposażone w urządzenie 

zabezpieczające,  np.  kurtynę świetlną chroniącą przestrzeń 

wejścia do kabiny nad progiem od 25 do 1600 mm, zdolne do 

wykrywania przeszkód minimalnej średnicy 50 mm. 

11. Drzwi szybowe Półutomatyczne wychylne jednoskrzydłowe, lewe , o wymiarach 
szer. 900 mm x wys. 2000 mm, wykonane z blachy nierdzewnej lub 
innego materiału z pokryciem antykorozyjnym. Drzwi będą pełniły 
funkcję wrót szybowych i w sposób bezpieczny będą odgradzać 
podszybie od rury szybowej. 

12. Wykonanie kabiny 1. Kabina przelotowa - o wymiarach:  szer. 1500 mm x gł. 850 
mm x wys. 2100 mm 

2. Kabina segmentowa, wykonana z blachy nierdzewnej 
fakturowanej lub innego materiału .  

3. Podłoga – wykładzina PCV przeciwpoślizgowa albo  blacha 
żeberkowa albo inny materiał.  

4. Nad kabiną daszek ochronny wraz z barierkami 
ochronnymi. 

14. Napęd 1. Cierny-linowy, wciągarka bezreduktorowa z możliwością 
ręcznego odhamowania luzownika hamulca w celu 
opuszczenia lub podniesienia kabiny, silnik jednobiegowy 
regulowany przemiennikiem częstotliwości. 

2. Mechanizm ręcznego odhamowania umożliwiający 
doprowadzenie kabiny do przystanku w przypadku braku 
zasilania, akustyczna sygnalizacja przekroczenia 
dopuszczalnej prędkości podczas operacji ręcznego 
uwalniania pasażerów przy braku zasilania. 

3. Dokładność zatrzymania ±10 mm. 
15. Wysokość nadszybia Określa Wykonawca mając na uwadze obszar dostępny w budynku 

nadszybia z umożliwieniem komunikacji na zrębie szybu. 

16. Położenie 

maszynowni 

Określa Wykonawca z zastrzeżeniem, że maszynownia dźwigu 

musi się mieścić w budynku nadszybia szybu „Wilhelmina” i 

powinna być umieszczono na nowo zaprojektowanej antresoli. 

Przejście minimalne pod antresolą to min 2,2m. 

17. Przyłącze NN Przewidzieć projekt i wykonanie rozdzielnicy NN dla zasilania 

dźwigu, do której  zasilanie będzie doprowadzone dwoma 

niezależnymi liniami kablowymi. Ze względu na fakt, iż napięcie w 

linii jest 500V należy przewidzieć dwa transformatory 500/400V 
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18. Wyposażenie kabiny Kaseta dyspozycji na ścianie bocznej kabiny winna być wykonana 

ze stali nierdzewnej „satyna” lub innego materiału.   

Kaseta winna być wyposażona w: 

1. elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki 
kierunku jazdy, dodatkowo opcjonalny wyświetlacz 
pokazujący aktualne położenie kabiny z dokładnością do 
1 m. 

2. elementy sterowania jazdami do uwalniania pasażerów z 
sąsiedniej kabiny oraz bistabilny przycisk STOP 
zamontowane pod pokrywą zamykaną na klucz  

3. podświetlane przyciski dyspozycji, 
4. przyciski zamykania i otwierania drzwi, przycisk 

wydłużonego czasu otwarcia drzwi 
5. załączanie wentylatora kabiny przyciskiem lub 

przełącznikiem bistabilnym 
6. przycisk alarm, 
7. sygnalizacja przeciążenia kabiny, wyświetlacz wskazujący 

obciążenie kabiny. 
8. monitoring kabiny- kamera przekazująca bezpośrednio 

obraz             z kabiny do dyspozytora, 
9. interkom-połączenie kabiny z maszynownią oraz 

bezpośrednie połączenie głosowe z kabiny do dyżurnego 
dyspozytora po naciśnięciu przycisku ALARM, 

10. gong-sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego, 
szczelne przyciski, wandalo odporne. 

Oświetlenie podstawowe – fluorescencyjne lub LED pośrednie 
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym 
Oświetlenie awaryjne o mocy minimum 5 W i czasie działania min. 

2 godziny 

Wentylator 

Poręcze – okrągłe na bocznych ścianach kabiny, wykonane ze stali 

nierdzewnej lub innego materiału. 

Na dachu kabiny kaseta jazd rewizyjnych do kontroli szybu. 

19. Kasety wezwań na 

przystankach 

Kasety wezwań w wykonaniu odpornym na korozję, opcjonalnie w 

wykonaniu antywandalowym.  

20. Sygnalizacja na 

przystankach 

Wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy kabiny na wszystkich 

poziomach, dodatkowo wyświetlacz pokazujący aktualne 

położenie kabiny z dokładnością do 1 m. 

21. Stopień ochrony IP  Nie mniej niż IP54 
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22. Stopień ochrony 

urządzeń przed 

korozją 

Zastosowanie materiałów odpornych na korozyjne działanie 
powietrza atmosferycznego i wody. 

23. Wyposażenie 
dodatkowe 

1. Wyposażenie przeciwwagi w aparat chwytny uruchamiany przez 

zerwaniu lub zluzowaniu liny, lub uruchamiany przez ogranicznik 

prędkości. 

2. Mocowanie prowadnic do obmurza w sposób umożliwiający 

kompensacje ruchów górotworu. 

3. Urządzenia dźwigowe powinny być zabudowane w sposób 

umożliwiający zamykanie klap przeciwpożarowych zabudowanych 

na zrębie szybu. 

 

1.6.8. Roboty towarzyszące 

Przebudowa w budynku nadszybia 

W budynku nadszybia przewidziano prace związane z zabudową pomostu stalowego o 

stropie żelbetowym postawionego na słupach. Pomost zostanie obudowany płytami 

warstwowymi i będzie pełnił funkcję  maszynowni dla dźwigów. Pomost o konstrukcji stalowej 

z dostępem od dołu po drabinie pionowej. Pomost musi być wyposażony w belkę 

transportową oraz otwór transportowy do opuszczenia napędów na poziom zrębu szybu. 

Szacunkowa powierzania zabudowy pomostu w budynku nadszybia to 12 do 15 m2 w 

zależności od wybranego rozwiązania technicznego samych dźwigów. W celu spełnienie 

wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych, w zakresie 

zamknięcia awaryjnego szybu przewidziano modernizację istniejących klap p.poż na zrębie 

szybu. Modernizacja będzie polegała na zmianie kształtu wycięć oraz klap uszczelniających do 

nowoprojektowanych urządzeń dźwigowych i układu olinowania oraz prowadnic. 

 

Instalacje elektryczne 

Ze względu na bezpieczeństwo  osób podróżujących przewidziano dwa odrębne 

i niezależne źródła zasilania urządzeń dźwigowych. Na zrębie szybu przewidziano dwa 

transformatory 500/400V wraz z rozdzielnicami do zasilania dźwigów. Zasilanie 
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transformatorów przewidziano z istniejących rozdzielnic dla aktualnie eksploatowanych 

urządzeń. Ponad to przewidziano na zrębie szybu lub na pomoście maszynowni rozdzielnice 

230V dla zasilania oświetlenia w szybie.  

 

Przebudowa podszybia 

W związku z zabudową nowych urządzeń dźwigowych należy obudować drzwi 

przystankowe na podszybiu poz. -36m zarówno od strony północnej jak i południowej oraz na 

poziomie -5m. Obudowane drzwi muszą zapewniać stałe i trwałe wygrodzenie rury szybowej 

od przestrzeni gdzie mogą przebywać osoby oczekujące na dźwig. Należy zwrócić uwagę aby, 

umożliwić swobodny przepływ powietrza, jednak powietrze należy skierować do rury 

szybowej powyżej obudowy drzwi przystankowych. Ponad to, należy zabudować nowe 

pomosty dojściowe łączące się z krzesłem szybowym. 

 

Oświetlenie szybu 

W związku z faktem zabudowy dźwigu z przeszkleniem w celu uatrakcyjnienia przejazdu 

przez szyb przewidziano oświetlenie rury szybowej. Do oświetlenie rury szybowej 

przewidziano oprawy NLS-6 LED 600 37 W 1 zabudowane co na 2m naprzemiennie po stronie 

północnej i południowej, kto re zlokalizowane będą na dźwigarach po stronie wschodniej. Do 

zasilania przewidziano nowoprojektowany przewód YnOGYekm 0,6/1kV 3x4+4+4. Zasilanie 

z nowoprojektowanej rozdzielnicy 230V umieszczonej na zrębie szybu lub w maszynowni 

dźwigów. 

 

1.6.9. Maszynownia dźwigów– opis konstrukcji  

Parametry techniczne: 

- Powierzchnia zabudowy: ~ 18,5 m2 

- Wysokość: ~ 5,5 m 

- Kubatura części wydzielonej przestrzeni: ~ 46 m3 

Celem organizacji maszynowni dla dźwigów projektuje się pomost technologiczny wraz 

z wydzielonym pomieszczeniem. Pomost wykonać w konstrukcji stalowej z kształtowników 

gorącowalcowanych, ze stropem żelbetowym jednokierunkowo zbrojonym opartym na 

podciągach stalowych. Grubość płyty żelbetowej oraz zbrojenie zgodnie z projektem 
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technicznym. W stropie wykonać otwór rewizyjny o wymiarach dopasowanych do 

największego elementu zainstalowanego na pomoście. Pomost posadowić na stopach 

fundamentowych, zgodnie z projektem technicznym. Dojście do pomostu zapewnić poprzez 

ciąg komunikacyjny w postaci drabiny zewnętrznej, prowadzącej na nadziemną część 

pomostu. Ze stropu przeprowadzić wspornikowo belki stalowe, celem zbudowania części do 

komunikacji. Górną część pomostu obudować płytą warstwową, proponuje się obudowę z płyt 

warstwowych gr. 120 mm z rdzeniem z wełny mineralnej. Płyty warstwowe montować do 

podkonstrukcji stalowej wykonanej z kształtowników stalowych. Zabudować drzwi 

przemysłowe z części komunikacyjnej pomostu do pomieszczenia maszynowni. Całość 

maszynowni przykryć blachą fałdową, blachę montować do płatwi z profili. 

Na stropie żelbetowym wykonać podkonstrukcję pod montaż wciągnika, 

przewidzianego do transportu pionowego wyposażenia maszynowni. Podkonstrukcję 

wykonać w formie ramy stalowej z kształtowników stalowych. W części wydzielonej 

pomieszczenia zamontować wentylator oddymiający. Szczegółowe rozwiązania techniczne, 

wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

1.7. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.  

Ze względu na fakt, iż projektowany obiekt techniczny jest zlokalizowany wewnątrz 

istniejącego budynku nadszybia, powierzchnia zabudowy oraz kubatura nie zmienia się.  

Wskaźniki i parametry powierzchni nie zmieniają się.  

 

1.8. Odstępstwa 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonego opracowania wymaga uzyskania przez Wykonawcę 

zgody od Zamawiającego.  
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne 

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady 

należytej staranności.  

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony 

zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania.  

Wybudowane urządzenia/instalacje/obiekty powinny mieć bezpieczną, trwałą 

i niezawodną konstrukcję.  

Oferowane urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej 

produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla 

oferowanego modelu sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski. 

Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu będącego prototypem, a zastosowana 

technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce 

eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych 

w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.  

W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzętu, Wykonawca 

dostarczy egzemplarze testowe oferowanego sprzętu po otwarciu ofert, w czasie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, celem weryfikacji spełnienia minimalnych wymogów 

technicznych. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy 

zrealizowanie inwestycji własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem 

budowlanym oraz Prawem Geologicznym i Górniczym a w szczególności:  

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu 

i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz koordynacja robót branżowych 

wykonywanych na obiekcie,  

2) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń,  
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3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz 

stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,  

4) udział we wszelkich odbiorach,  

5) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

przeprowadzania robót budowlanych właścicielowi działek, na których prowadzone były te 

roboty,  

6) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, 

chodników i innych urządzeń oraz sieci technicznych,  

7) zapewnienie nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym 

konserwatorskich lub innych wymaganych stosownymi przepisami,  

8) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót 

budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to 

konieczne,  

9) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli jest 

wymagana.  

 Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

2.2. Kryteria projektowe 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 

● Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2020 poz. 1609);   

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454);   

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane) (Dz.U. 2021 poz. 2351);  
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● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518);   

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) (Dz.U. 

2022 poz. 1225);   

● Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (2010, Dz. U. nr 109 poz. 719);   

● Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

2009, nr 124, poz. 1030);   

● Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1579 z późn. zm.);   

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

    ●    Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.06.2011r.. 

 

Dokumentacja ponadto musi:  

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe 

i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów 

i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

− być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą 

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
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− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (w przypadku dokumentacji 

wielobranżowej),  

− być opracowana w sposób czytelny. 

 

Dokumentację projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (w postaci plików PDF oraz w plikach dwf lub dwg w zakresie 

rysunków zestawczych) nagranych na nośniku elektronicznym w ilościach wskazanych 

w umowie. Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw 

autorskich do dokumentacji projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia. 

Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi 

prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których 

przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.  

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:  

a) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień 

publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych  

b) wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej 

umowy przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią  

c) wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych 

utworów na polach eksploatacji określonych w pkt. a) i jednocześnie przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec tych 

utworów  

d) zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na 

wykonywanie praw zależnych  

e) zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych 

utworów w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie 

tymi utworami przez Zamawiającego 

2.2.1. Projekt budowlany 

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), a także 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

Elementy projektu budowlanego: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu; 

2) projekt architektoniczno-budowlany; 

3) projekt techniczny; 

4) załączniki projektu budowlanego: 

a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 

pkt 1 ustawy – uzgodnienie z konserwatorem zabytków 

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, 

zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy – 

w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, 

c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 

ust. 1 pkt 1b ustawy. 

Wykonawca zapewnia dostarczenie: 

- aktualną mapę do celów projektowych  

- badania geotechniczne 

- opinię konserwatora zabytków  

Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie dokumentacji 

z Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: „zatwierdzone” jest warunkiem 

rozpoczęcia prac realizacyjnych. 

 

Dokumentacja winna uwzględniać stan rzeczywisty przygotowania obiektu do 

wykonania ww. zadania oraz wytyczne zawarte w Wymaganiach Zamawiającego w zakresie 

przedmiotu zamówienia niniejszego opracowania. Do dokumentacji należy dołączyć 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zapoznanie się z obiektem. 
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2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną 

praktyką inżynierską. Wszelkie konstrukcje winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie 

z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm 

międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii 

Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

 

2.4. Wymagania dotyczące architektury 

● Zapewnić zgodność z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

jako główne założenie architektoniczne uwzględniać; 

● harmonijne dopasowanie obiektu do istniejącego sąsiedztwa;   

● uwzględnić, aby wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku była 

dostosowana do istniejącego sąsiedztwa. Wysokość dachu – powinna wynikać 

z wysokości sąsiednich budynków (nie planuje się robót poza połacią dachu);  

Rozwiązania budowlane, konstrukcyjne, materiałowe: 

a) stopy fundamentowe; 

b) stalowa konstrukcja obiektu; 

c) strop żelbetowy na podciągach stalowych; 

d) obudowa ścian płytami warstwowymi z wełną mineralną 

e) dach płaski, z lekkim spadkiem z blachy fałdowanej  

f)  drzwi wewnętrzne o wymiarach 90x206 stalowe. 

g) odtworzenie posadzki 

 

Projektant ma możliwość zaproponowania innych rozwiązań, przy założeniu ich 

zgodności z przepisami oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

Ponadto projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich elementów 

konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymałość i trwałość. 

2.5. Wymagania dotyczące instalacji 

Wszystkie obiekty i pomieszczenia wyposażyć we wszystkie niezbędne instalacje 

umożliwiające funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

Wymagania odnośnie sieci elektrycznej  

● Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Projektant winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 

przystąpieniem do prac projektowych. 

● Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych 

zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji 

i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi 

prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji 

● W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 

robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy 

ochronnej tj. folii lub cegły — zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.   

● Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z 

naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.   

● Bezpośrednio w wykopie, kable należy układać na głębokości min. 0,8 m, z 

dokładnością ±5 cm na dolnej warstwie piasku o grubości 15 cm + przykrycie warstwą 

piasku o grubości 10 cm nad kablem, a następnie warstwą gruntu rodzimego o 

grubości co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, jako ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla energetycznego, który może być pod 

napięciem - należy wzdłuż całej trasy, [co najmniej 25 cm nad kablem] układać folię 

kalandrowaną w kolorze niebieskim - o szerokości co najmniej 20 cm.   

● Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi oraz drogami i placami 

utwardzonymi, kable należy układać w przepustach kablowych. Na kablach już 

istniejących, w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe dwudzielne.   
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● Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody oraz przed ich zamulaniem. Kable układane 

w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy szafach i innych obiektach pozostawiać zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 

m przy urządzeniach) 

 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Projektant winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem 

do prac projektowych. 

 

2.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

 

2.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Nie dotyczy. 

 

2.8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.8.1. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących Wykonawca uwzględni w kosztach 

ogólnych budowy.  

2.8.2. Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

2.8.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego działania.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

2.8.4. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 

w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

2.8.5. Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak rurociągi, kanały, fundamenty czy kable.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie ich instalacji.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia 

instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane 
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instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Nadzór inwestorski Zamawiającego oraz Użytkownika i wykona wszystkie 

niezbędne prace związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego.  

2.8.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń planu BiOZ. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

2.8.7. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń  

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad 

fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności.  

 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod 

względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi oraz przewidywanym 

zastosowaniem. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od 

producenta i dostarczyć:  

▪ pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania 

w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna)  

▪ wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących 

norm  

▪ karty gwarancyjne 

 

Wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem 

B powinny być oznaczone wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 

których zgodność z dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie 
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certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub 

specyfikacjami technicznymi powinna być potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną 

przez producenta, z udziałem lub bez udziału strony trzeciej (jednostek certyfikujących, 

laboratoriów). Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla niego deklarację 

z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu 

znakiem CE. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe, 

zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, 

odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Wraz z materiałami należy 

dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak również karty gwarancyjnej.  

2.8.8. Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania 

techniczne.  

2.8.9. Wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

2.8.10. Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z niniejszym Programem, 

harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego 

naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać 

aktualnych przepisów BHP, p. poż. i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie 
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roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlanych. Ze względu na charakter obiektu Wykonawca na 

czas robót związanych z koniecznością odłączania zasilania zapewni zastępcze tymczasowe 

źródło energii elektrycznej (np. przenośny agregat prądotwórczy).  

 

2.8.11. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz 

zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 

badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Nadzór 

inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na 

piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

2.8.12. Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników  

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obsługi zamontowanych urządzeń, instalacji 

oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników 

Zamawiającego/Użytkownika.  

2.9. Odbiory  

Zamawiający ustala następujące odbiory:  

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

− odbiory częściowe  

− odbiór końcowy  

− odbiór pogwarancyjny  

2.9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski. Wykonawca zleci wykonanie pomiaru 

usytuowania wykonanych instalacji uzbrojenia podziemnego uprawnionemu geodecie celem 

wniesienia ich lokalizacji do zasobu geodezyjnego.  

 

2.9.2. Odbiory częściowe  

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 

robót dokonuje Komisja odbiorowa.  

2.9.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do 

odbioru końcowego.  

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Programem oraz umową.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 

Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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1) dokumentację powykonawczą – dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy w ilości wynikającej z Umowy  

2) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru  

3) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy  

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane  

5) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji i urządzeń 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

2.9.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji 

określonych w Umowie.  

2.10. Wymagania dodatkowe 

● Niniejsze opracowanie określa zakres zadań, które Projektant winien uwzględnić 

w dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami prawnymi 

lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne lub 

uzupełniające, również w sytuacji, jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i 

zgód. Zastosowanie innych niż przyjęte w przedmiotowej specyfikacji rozwiązań 

wymaga akceptacji Zamawiającego. Natomiast zakres zadań należy traktować 

sztywno.   

● Projekt musi być zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

stąd też przed przystąpieniem do prac powinien sprawdzić wszelkie zapisy MPZP 

obowiązujące dla poszczególnych zadań.   

● Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpożarowe na terenie 

objętym opracowaniem 
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● Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i opinii, wymaganych 

prawem w postępowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, w tym również 

do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane. 

● Wykazane w opracowaniu działki i ich numery należy traktować orientacyjnie. 

Projektant ma obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego projektem i uzyskać 

odnośne wypisy z rejestru gruntów. 

Zaprojektowana infrastruktura powinna spełniać parametry, wymogi technologiczne 

i procesowe określone w dyrektywach Unii Europejskiej.  

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 
z  wykonaniem zamówienia 

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonywania robót 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w skład 

której wchodzi obszar górniczy z wyrobiskiem szybu „Wilhelmina” zgodnie z prawem 

geologicznym i górniczym, w celu realizacji zamówienia. 

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
inwestycyjnego 

1. Prawo geologiczne i górnicze – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011. 

2. Rozporządzenie Ministra Energii z 23 listopada 2016 w sprawie szczególnych wymagań 

dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (poz. 1118.). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie dopuszczania wyrobów 

do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 oraz z 2005 Nr 80, poz. 695). 

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844  z późniejszymi  

zmianami. 

5. Kodeksu pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. nr 24, poz.141) z późniejszymi 

zmianami. 

6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji 

w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229). 
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7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 180, poz.1860) z późniejszymi 

zmianami. 

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie   

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

z późniejszymi zmianami. 

9. Specyfikacja techniczna dostawy urządzenia dźwigowego  dla szybu „Wilhelmina” na 

potrzeby obsługi ruchu turystycznego. 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.352 z późniejszymi 

zmianami) – w odpowiednio uzasadnionym zakresie dotyczącym wyrobisk górniczych. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 

z późn. zmianami) – w odpowiednio uzasadnionym zakresie dotyczącym wyrobisk 

górniczych. 

12. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 2003.47.401). 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. Nr 2010.109.719) – w odpowiednio uzasadnionym zakresie dotyczącym 

wyrobisk górniczych. 

15. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montażowych — 

Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — 

Warszawa 1989 — tom I-IV, a Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 2012.647 z  późniejszymi zmianami. 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 



 

Nr opracowania : M-024    Wydanie: 3  str. 43 / 62 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

18. PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 

19. Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r 

dyrektywa o wyrobach budowlanych). 

20. Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się 

do wyrobów budowlanych (89/106/EWG). 

21. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890). 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za 

czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1762 z późn. zm.). 

24. Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE. 

25. PN-EN 81.20/50 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

26. Wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Standardy projektowania budynków dla 

osób z niepełnosprawnościami" w zakresie komunikacji pionowej budynku.  

27. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

28. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.06.2011r.. 

29. Ustawa z dnia 27.04.2001r.  Prawa Ochrony Środowiska. 

30. Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o Odpadach. 

31. PN-G-05011 - Rurociągi szybowe, zasady projektowania. 

32. PN-G-46225 - Szyby górnicze. Połączenia kotwione zbrojenia z obudową szybu. 

Wymagania. 

33. PN-80-M-49060 – Maszyny i Urządzenia, wejścia i dojścia, wymagania. 

34. BN-79 0436-01 – Połączenia kotwiowe zbrojenia z obudową szybu. Zasady projektowania. 

35. BN-78 0436-03 – Połączenia kotwiowe zbrojenia z obudową szybu. Kotwie. 
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36. Inne związane z przedmiotem zadania. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przestrzegać praw autorskich i patentowych. Będzie 

w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych, opatentowanych urządzeń lub metod. Zobowiązany jest informować 

Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw.  

W ramach realizacji niniejszego zamówienia, sprawować będzie nadzór autorski nad 

realizacją zamówienia. 

 

3.3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego 
z  wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dokumenty formalno-prawne: 

- uzgodnienia z Zamawiającym, 

- wizja lokalna w zakresie opracowania,  

- warunki techniczne branżowe, 

- Polskie Normy i Normatywy, 

3.4. Informacje niezbędne do zaprojektowania robót 

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiający 

udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty 

i informacje dotyczące szybu „Wilhelmina”, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej. 

W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

dokonywanie oględzin obiektu i jego  pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, 

w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych otworów. Po wykonaniu otworów 

i sprawdzeń Wykonawca na swój koszt przywróci elementy do stanu pierwotnego.  

Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego 

dokumenty (w tym niniejsze opracowanie) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt 

Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej 
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wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń 

własnych Wykonawcy. 

W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym 

staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

Obiekty Muzeum są wpisane do rejestru zabytków, w związku z powyższym projekty 

należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Urządzenia dźwigowe, przeznaczone do zabudowie w szybie, są zakwalifikowane jako 

urządzenia o konstrukcji specjalnej, w związku z tym rozwiązanie techniczne ostateczne musi 

zostać zaopiniowane pozytywnie przez rzeczoznawcę Wyższego Urzędu Górniczego 

w specjalności X urządzenia techniczne (urządzenia transportowe specjalne). 

3.5. Wymagania projektowe 

Dokumentacja urządzenia dźwigowego powinna zostać opracowana w zakresie 

określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890) oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 

z późn. zmianami). 

Dokumentacja w zakresie montażu/demontażu urządzeń i konstrukcji powinna zostać 

opracowana w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Energii z 23 listopada 2016 

w sprawie szczególnych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 

górniczych (poz. 1118.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie 

dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 oraz 

z 2005 Nr 80, poz. 695). 

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, opublikowanymi normami, wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności 

Wykonawcy. 
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Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszym opracowaniu oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący. 

Wykonawca powinien uzgodnić dokumentację projektową z Zamawiającym i uzyskać 

pozytywną opinię Rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XIV – Obudowy 

szybowe oraz Rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego o specjalności urządzeń transportu 

specjalnego. 

Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach wydrukowanych w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, 

zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Wykonawca powinien również 

przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w formacie PDF 

oraz DWG, ATH na nośniku CD lub innym nośniku cyfrowym w ilości 1 sztuki. 

3.6. Wymagania dodatkowe 

Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić 

przeprowadzenie badania odbiorczego po montażu m.in. przez rzeczoznawcę ds. ruchu 

zakładu górniczego oraz zrealizować uwagi i zalecenia wymienione w protokołach z tego 

badania, a także uzyskać dla Zamawiającego stosowną decyzję odpowiedniego organu 

nadzoru zezwalającą na eksploatację zamontowanego dźwigu. Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed odpowiednim organem nadzoru 

w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa 

powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez odpowiedni organ 

nadzoru ponosić będzie Wykonawca. 

Wydanie przez odpowiedni organ nadzoru decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu 

będzie warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do uznania zamówienia za 

zrealizowane. Warunkiem zrealizowania zamówienia będzie protokół końcowy bez uwag 

podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji dźwigu 
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oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanego dźwigu. 

3.7. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca 

powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, 

wynikające z lokalizacji obiektu, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania: 

 obiekt będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia, 

 roboty mogą być realizowane w terminie ustalonym z Zamawiając, 

 Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy pomieszczenia na cele socjalne, składowanie 

materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu. Wykonawca zapewnia sobie pomieszczenia 

np. kontener, a Zamawiający udostępni miejsce, 

 Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie ciągów komunikacyjnych 

i dróg komunikacyjnych, 

 gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące 

z demontażu (oprócz złomu) Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na 

własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować, 

 istniejące Urządzenia zabudowane w szybie „Wilhelmina” demontuje Wykonawca. Po 

demontażu, należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

 zważywszy na ograniczone możliwości magazynowe, Wykonawca powinien dostarczać 

materiały na miejsce prac etapami. Zabrania się składowania podzespołów całego 

dźwigu na obiekcie utrudniających w sposób ciągły komunikację na miejscu prac, 

 Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na 

placu budowy, 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy 

w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu 

w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
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 Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej w ramach 

ustalonego ryczałtu i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, 

że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia 

robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do dalszego użytkowania, 

 miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na 

powierzchnie sąsiadujące; 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu dni, w których 

zamierza wykonywać roboty głośne i uciążliwe z co najmniej 1-dniowym 

wyprzedzeniem i uzgadniać godziny ich wykonywania z Zamawiającym oraz poprzez 

wywieszanie informacji w miejscach najbardziej widocznych i czytelnych dla 

użytkowników, 

 włączanie i współpraca wszystkich systemów i instalacji dźwigu z systemami 

i instalacjami na obiekcie wymaga pisemnego uzgodnienia w fazie projektowania 

i realizacji. 

 Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie transportował materiały, 

elementy instalacji dźwigowej drogami wyznaczonymi i uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

3.8. Wytyczne dotyczące wykonania robót. 

Roboty powinien wykonać Wykonawca posiadający stosowne uprawnienia wydane 

przez odpowiedni organ nadzoru oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 

23.11.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 

w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2017r.  poz. 1118). Osoby 

wykonujące prace fizyczne, muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca 

musi również posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie ruchu zakładu 

górniczego, robót szybowych szczególnie odpowiedzialnych, robót instalacji elektrycznych 

branży górniczej, wymiany i modernizacji dźwigów, powinien dysponować osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia (w zakresie wymiany dźwigów, a następnie ich konserwacji, 

z kwalifikacjami górniczymi) oraz znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej 

i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności 
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i wartości przedmiotu zamówienia. Ponad to wykonawca winien wykazać się realizacją w ciągu 

ostatnich 5 lat robotą polegającą na wymianie minimum jednego dźwigu o wysokości 

podnoszenia ponad 50 m który, pracującego w szybie  górniczym lub w obiekcie 

przemysłowym. 

3.9. Modyfikacja i wyjaśnienia treści specyfikacji technicznej 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego opracowania jako części składowej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla 

Wykonawców. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści 

niniejszego opracowania. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać 

Zamawiającemu w trybie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Wytyczne do opracowania technologii prac w szybie 
„Wilhelmina” 

Niniejsza technologia ramowa obejmuje wytyczne do opracowania technologii 

szczegółowej dla zabudowy nowych konstrukcji wraz z urządzeniem dźwigowym w szybie 

„Wilhelmina”. Opracowania szczegółowej technologii robót szczególnie odpowiedzialnych 

dokona podmiot odpowiedzialny za zabudowę poszczególnych konstrukcji i urządzeń, 

dysponujący odpowiednim sprzętem oraz potencjałem ludzkim. Wszystkie urządzenia 

i materiały technologiczne oraz skład brygad są jedynie wytycznymi do opracowania 

szczegółowego. 

4.1 Postępowanie po opracowaniu szczegółowej technologii montażu 

1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z demontażem/zabudową konstrukcji 

i urządzeń dźwigowych zostaną przeszkoleni przed rozpoczęciem prac w zakresie realizacji 

poszczególnych czynności przewidzianych w technologii szczegółowej opartej na bazie 

niniejszego dokumentu. 

2. Fakt przeszkolenia z zakresu technologii szczegółowej pracownicy i osoby dozoru 

potwierdzają podpisem na wykazie osób zapoznanych z technologią (wzór karty winien 

się znaleźć w technologii szczegółowej). 
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3. Potwierdzenia zapoznania się z treścią technologii szczegółowej będą przechowywane 

w czasie prowadzenia robót na terenie MGW w Zabrzu, przez podmiot dokonujący 

demontażu/zabudowy.  

4.2 Wymagane kwalifikacje 

1. Prace należy prowadzić przy stałej obecności osób dozoru ruchu i pod nadzorem osób 

wyższego dozoru ruchu szybowego specjalności mechanicznej (dotyczy w szczególności 

robót szybowych). 

2. Nadzór nad całością prac pełni Kierownik Działu Energomechanicznego. 

3. Przodowym brygady szybowej wykonującej prace musi być doświadczony pracownik do 

prowadzenia robót szybowych. 

4. W brygadzie szybowej powinni być zatrudnieni, zależnie od potrzeb: 

– sygnaliści szybowi (w przypadku konieczności używania GWSz), 

– maszyniści wyciągowi (w przypadku konieczności używania GWSz), 

– operator kołowrotu, 

– pracownicy do prowadzenia robót szybowych, 

– pracownicy posiadający upoważnienia do obsługi kołowrotów, wciągników 

typu PWŁ, WŁS, 

– spawacze.  

Skład brygady szybowej będzie ustalony przez osobę dozoru ruchu kierującą pracami  

w zależności od zakresu robót. 

Uwaga ! 

Pracownicy są zobowiązani do posiadania ważnych upoważnień do wykonywania 

powierzonych im zadań przy sobie w trakcie wykonywania prac i ich okazywania na wezwanie 

osób kontrolujących. 

4.3 Niezbędny zakres znajomości innych instrukcji, technologii i regulaminów 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z demontażem / zabudową konstrukcji 

i urządzeń dźwigowych powinni znać i przestrzegać w swoim zakresie obowiązków 

postanowień zawartych w: 

– Prawo geologiczne i górnicze – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011. 
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– rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych 

(Dz. U. z dnia 9 czerwca 2017r. poz. 1118), 

– załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia M.E.; pkt. 3.26. Maszynista wyciągowy 

(w przypadku korzystania z GWSz), 

– załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia M.E.; pkt. 3.27. Sygnalista szybowy 

(w przypadku korzystania z GWSz), 

– załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia M.E.; pkt. 3.28. Prowadzenie robót szybowych, 

– instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy przy prowadzeniu robót szybowych lub 

dokumentu równoważnego, 

– instrukcji ustalającej warunki i środki nadawania sygnałów i sposób porozumiewania się 

przy robotach szybowych w szybie prowadzonych w przypadkach szczególnych lub 

dokumentu równoważnego, 

– instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy przy obsłudze wyciągu szybowego lub 

dokumentu równoważnego, 

– instrukcji  bezpiecznego wykonywania pracy przy ewakuacji załogi z naczyń 

wyciągowych awaryjnie unieruchomionych w szybie lub dokumentu równoważnego, 

– instrukcji obsługi wszystkich urządzeń małej mechanizacji użytych do robót, 

– instrukcjach prac elektrycznych otrzymanych od Zamawiającego, 

– projektach technicznych. 

4.4 Czynności zakazane 

 Zabrania się wykonywania czynności niezgodnych z treścią technologii szczegółowej 

oraz dokumentami wyszczególnionymi w pkt. 4.3. 

W szczególności zabrania się: 

– prowadzenia robót bez stosowania sprzętu ochrony osobistej tj. rękawic, okularów 

ochronnych, szelek bezpieczeństwa, 

– prowadzenia robót niesprawnymi narzędziami oraz sprzętem, 

– zatrudniania pracowników o obniżonej sprawności psychofizycznej, 

– samowolnego opuszczania przydzielonych stanowisk pracy, 
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– przebywania na głowicy naczynia bez szelek bezpieczeństwa (które należy zapinać 

do zawieszenia naczynia), 

– zapinania karabinka szelek bezpieczeństwa do elementów zbrojenia szybu przez 

pracownika przebywającego na głowicy naczynia, 

– przebywania na pomoście roboczym w świetle szybu bez zapiętego karabinka szelek 

bezpieczeństwa do elementów zbrojenia lub wyposażenia szybu, 

– zapinania karabinku szelek bezpieczeństwa do elementów związanych  

z naczyniem przez pracownika przebywającego w szybie poza naczyniem (np. na 

pomoście roboczym), 

– wychylania się poza gabaryty naczynia po nadaniu sygnału do ruchu, 

– przebywania pod zawieszonymi ciężarami, 

– stosowania innych sygnałów niż przewidziane w instrukcji dla pracowników 

zatrudnionych przy obsłudze wyciągu szybowego. 

4.5 Stosowany sprzęt ochronny, występujące zagrożenia oraz zasady ochrony przed 

zagrożeniami 

Osoby wykonujące czynności związane pracami według technologii szczegółowej narażone 

są na zagrożenia występujące w miejscu i w związku z wykonywaniem robót. Sposoby 

zabezpieczenia przed tymi zagrożeniami: 

A. Fizyczne, techniczne: 

 pożarowe : 

– prowadzić szkolenie pracowników w temacie zasad zachowania się na wypadek 

pożaru, sposobu gaszenia i posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym,  

 wodne: 

– stosowanie się do zaleceń zespołu ds. zagrożeń wodnych,  

– obserwacje hydrogeologiczne,  

– utrzymywanie sprawnej instalacji do odwadniania. 

 od warunków atmosferycznych i klimatycznych: 

– stosować ubrania ocieplane przy niskich temperaturach otoczenia,  

– stosować ubrania szybowe przy pracy w zawodnionej części szybu. 

 od mediów będących pod ciśnieniem: 
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– stosować środki ochrony indywidualnej – okulary ochronne typu „gogle”, 

– przed rozpoczęciem pracy skontrolować stan przewodów hydraulicznych i 

pneumatycznych oraz ich zamocowanie. 

 od hałasu: 

– stosować środki ochrony indywidualnej, 

– stan maszyn i urządzeń należy utrzymywać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami 

zawartymi w DTR. 

 od spadających przedmiotów z wysokości: 

– podczas pracy w szybie należy stosować hełmy górnicze,  

– wszędzie, gdzie jest to możliwe stosować i użytkować pomosty robocze wyposażone 

w pomosty ochronne, daszki na głowicy naczynia wyciągowego, krawężniki wokół 

otworów, barierki, osłony, klapy i inne zakrycia otworów określone w projektach 

technicznych i technologiach.  

 upadek pracownika z wysokości: 

– każdy pracownik zatrudniony przy pracach na wysokości powinien stosować szelki 

bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, (linką przedłużającą) oraz elementem 

pochłaniającym energię,  

– sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości musi być użytkowany tak, aby wysokość 

ewentualnego spadku pracownika nie przekroczyła 1,0 m,  

– punkt zamocowania linki bezpieczeństwa i linek przedłużających należy lokalizować 

możliwie bezpośrednio nad miejscem pracy użytkownika tak, aby potencjalny spadek 

nie przekraczał 1m. W przypadkach wątpliwych miejsce mocowania linek 

bezpieczeństwa każdorazowo wskaże osoba dozoru nadzorująca roboty,  

– każdy pracownik przystępujący do robót na wysokości jest zobowiązany skontrolować 

w obecności osoby bezpośrednio nadzorującej prace – sprzęt chroniący przed 

upadkiem z wysokości. Poprawność zapięcia kontroluje przodowy lub osoba dozoru.   

– do prac ujętych w technologii należy zatrudniać tylko pracowników posiadających 

ważne badania psychologiczne i lekarskie dla osób zatrudnionych przy pracach na 

wysokości. 

 kontakt z elementami maszyn i urządzeń będących w ruchu: 
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– wszystkie stałe maszyny i urządzenia muszą mieć odpowiednio osłonięte wszystkie 

ruchome części i miejsca ewentualnego zakleszczenia, 

– maszyny i urządzenia należy obsługiwać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami 

zawartymi w DTR, obowiązującymi przepisami BHP oraz z instrukcjami obsługi 

i eksploatacji. Obsługa powinna być prowadzona przez pracowników posiadających 

stosowne upoważnienia.  

 ograniczona widoczność: 

– stosować lampy oświetlenia osobistego,  

– utrzymywać prawidłowy stan oświetlenia stacjonarnego. 

 urazy oka, kończyn itp.:  

– dla ochrony oczu, kończyn itp. należy stosować środki ochrony indywidualnej (np. 

okulary ochronne, rękawice, buty itp.),  

– stosować ubrania robocze dostarczone przez pracodawcę,  

– utrzymywać porządek w miejscu pracy.  

 upadkiem na płaskiej powierzchni:  

– zachować ład i porządek w rejonie prowadzonych robót,  

– zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych robót,  

– stosować obuwie robocze dostosowane do warunków, w których są prowadzone 

roboty.  

 potknięcie, poślizgniecie się: 

– stosowanie odpowiedniego obuwia - o dobrym bieżniku, 

– utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy,   

– utrzymanie w należytym stanie podłoża - pokrycia pomostów roboczych. 

 porażenie prądem elektrycznym: 

– utrzymywanie maszyn, urządzeń w należytym stanie technicznym,  

– sprawne urządzenia zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym,  

– pracownika wykonującego prace przy instalacjach elektrycznych. 

 przy montażu: 

– stosować atestowane zawiesia z lin stalowych spełniające wymagania normy PN-EN 

13414 i sprzęt montażowy z atestem,  

– kontrolować na bieżąco stan sprzętu i poddawać go okresowym przeglądom,  
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– zakaz przebywania pod zawieszonym elementem, 

– przy pracy na wysokości zakaz pracy (i przebywania) poniżej pracujących. 

 poparzenie:  

– spawacze i osoby współpracujące z nim muszą stosować rękawice spawalnicze, 

– pracownicy muszą stosować rękawice robocze i pełny ubiór roboczy,  

– w rejonie robót spawalniczych zachować szczególną ostrożność,  

– zakaz kierowania płomienia palnika w kierunku innych pracowników.  

 skaleczenie się:  

– pracownicy muszą stosować rękawice robocze oraz odpowiednią odzież roboczą,  

– w rejonie prowadzonych robót zachować szczególną ostrożność.  

 zagrożenie łukiem elektrycznym i płomieniem gazowym:  

– spawacz musi stosować przesłonę zabezpieczającą przed łukiem podczas spawania 

elektrycznego, podczas spawania gazowego okulary ochronne,  

– osoby współpracujące ze spawaczem muszą stosować przesłonę zabezpieczającą 

przed łukiem podczas spawania elektrycznego, podczas spawania gazowego okulary 

ochronne,  

– pracownicy muszą stosować pełny ubiór roboczy (zasłonięta maksymalnie cała 

powierzchnia ciała), 

– wycofać zbędnych pracowników z rejonu zagrożenia.  

 komunikacyjne: 

– zachować ostrożność podczas poruszania się po transportowych drogach 

zakładowych. 

 obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego: 

– dobra organizacja pracy, 

– przerwy w czynnościach obciążających układ mięśniowo-szkieletowy, 

– unikanie wymuszonych pozycji ciała w trakcie robót. 

 pożarowe (w związku z prowadzeniem prac spawalniczym): 

– usunąć materiały palne w rejonie prowadzonych robót, 

– stosować sprzęt p.poż. w miejscu pracy (hydronetki, gaśnice itp.) zgodnie z warunkami 

określonymi w zezwoleniu na spawanie, 

– prowadzić prace spawalnicze zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu, 
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– prowadzić szkolenie pracowników z zakresu zasad zachowania się na wypadek pożaru, 

sposobu gaszenia i posługiwania się sprzętem p.poż., 

– każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z drogami ucieczkowymi. 

 Poparzenie przy robotach spawalniczych: 

– zabezpieczenie i zwracanie szczególnej uwagi na poparzenie otwartym ogniem siebie 

i współpracowników brygady, 

– zabezpieczenie środkami ochrony osobistej przed poparzeniem ogniem otwartym, 

gorącymi elementami, zgorzeliną itp. 

– stosowanie bezwzględne okularów ochronnych przy spawaniu, szlifowaniu i obijaniu 

spawu. 

 promieniowanie podczerwone: 

– stosowanie bezwzględne okularów ochronnych, 

– zabezpieczenie środkami ochrony osobistej, 

– szkolenie załogi. 

B. Chemiczne: 

 od substancji chemicznych: 

– szkolenie wstępne,  

– instruktaż stanowiskowy,  

– szkolenie pracowników – stosowanie się do zasad zawartych w kartach charakterystyki 

substancji chemicznej,  

– stosowanie odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej - masek 

przeciwpyłowych, 

– okularów ochronnych.  

– stosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie transportowania, 

przechowywania i używania preparatów chemicznych,  

– właściwe stosowanie urządzeń i sprzętu przy pracach z czynnikiem chemicznym, 

zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. 

C. Biologiczne: 

 od czynników biologicznych: 

– szkolenie pracowników w szczególności w zakresie prawidłowego użytkowania odzieży 

ochronnej,  
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– środków ochrony indywidualnej, 

– przestrzegania zasad higieny,  

– stosowanie środków do dezynfekcji,  

– dezynsekcji, deratyzacji. 

D. Psychologiczne:  

 stres: 

– właściwa organizacja pracy, 

– stworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy, 

– przydział zadań odpowiedni do kwalifikacji i umiejętności, 

– szkolenia. 

 mobbing: 

– kontrola stanowisk pracy w okresie całej dniówki,  

– obserwacja wzajemnych relacji miedzy pracownikami oraz wzajemną podległością,  

– łagodzenie napięć wywołanych we wzajemnych rozmowach,  

– uznanie dla postaw normalizujących pozytywne zachowania w środowisku pracy,  

– właściwa organizacja pracy,  

– stworzenie pozytywnej atmosfery w pracy, szkolenia. 

4.6 Ryzyko zawodowe 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z demontażem/montażem 

konstrukcji i montażem urządzeń dźwigowych muszą być odpowiednio zapoznani 

z występującymi zagrożeniami naturalnymi i wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w oparciu o opracowane karty oceny ryzyka zawodowego 

dla:  

– pracowników zatrudnionych stanowisku przodowego brygady szybowej, 

– pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót szybowych, 

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach sygnalisty szybowego, 

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach rewidenta przy pracach w szybie, 

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach maszynisty wyciągowego, maszynisty 

wciągarek wolnobieżnych, kołowrotów, 

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów wciągników i wciągarek, 
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– pracowników zatrudnionych na stanowiskach spawacza, 

– osób dozoru ruchu, 

– osób kierownictwa 

– potwierdzenia imienne znajomości kart oceny ryzyka zawodowego przez pracowników 

będą przechowywane na terenie podmiotu wykonującego roboty. 

– pracownicy zatrudnieni przy pracach ujętych w niniejszej technologii muszą być 

zabezpieczeni:  

o przy pracach na zrębie szybu i nadszybiu – szelkami bezpieczeństwa z linkami 

przedłużającymi mocowanymi do stałych elementów konstrukcji zbrojenia 

szybowego lub trzonu wieży szybowej, 

o przy pracy na pomoście – szelkami bezpieczeństwa z linkami przedłużającymi 

mocowanymi do zbrojenia szybu 

4.7 Zakres odpowiedzialności 

Prace związane z demontażem/montażem konstrukcji i zabudową urządzenia 

dźwigowego ujęte w niniejszej technologii ramowej wykonywane będą przez brygady 

doświadczonych pracowników wykonawcy posiadającego upoważnienie do wykonywania 

robót szybowych, pod dozorem osoby dozoru ruchu oraz pod nadzorem osoby wyższego 

dozoru ruchu i nadzorem ogólnym KDEM.  

Prace szybowe związane z demontażem/montażem konstrukcji i zabudową urządzeń 

dźwigowych wykonywane przez wykonawcę będą prowadzone zgodnie z technologią 

opracowaną przez KDEM Wykonawcy i zatwierdzoną przez KDEM MGW w Zabrzu oraz 

zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu MGW w Zabrzu.  

Za prawidłowe i bezpieczne wykonanie ww. prac odpowiedzialni są wszyscy członkowie 

zespołu przy czym szczególną odpowiedzialność ponoszą tu:  

– Kierownik Działu Energomechanicznego wykonawcy nadzorujący prace, 

– Osoba wyższego dozoru ruchu specjalności mechanicznej, górniczej i 

elektrycznej wykonawcy nadzorująca prace, 

– Osoby dozoru ruchu wykonawcy prowadzą prace na zmianach, 

– Przodowy wykonawcy, którym jest doświadczony pracownik szybowy. 

Osoba wyższego dozoru ruchu szybowego Wykonawcy nadzorująca prace obowiązana jest do: 

przed rozpoczęciem prac;  
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– dokonania kontroli zakresu wykonania robót przygotowawczych, przede 

wszystkim sprzętu przed rozpoczęciem prac i urządzeń pomocniczych i po 

przeprowadzonej kontroli dokonania odpowiedniego wpisu w książce 

raportowej wykonawcy, 

– w przypadku używania kołowrotu manewrowego, przeprowadzenia kontroli 

kołowrotu i jego wyposażenia związanego z ruchem wyciągu technologicznego 

oraz przeprowadzenie próby statycznej układu hamulcowego kołowrotu 

i odnotowania wyników,  

– wyznaczenie osoby dozoru ruchu szybowego do prowadzenia prac. 

Do obowiązków osoby dozoru ruchu Wykonawcy należy: 

– przed przystąpieniem do prac, przypomnienie brygadzie o istniejących 

zagrożeniach i obowiązku stosowania sprzętu ochronnego, 

– dobór doświadczonych pracowników oraz wyznaczenie przodowych brygad,  

– sprawdzenie wyposażenia osobistego pracowników zatrudnionych przy robotach, 

ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

– stały nadzór nad robotami. 

Przodowy brygady odpowiedzialny jest za: 

– zaznajomienie pracowników z rodzajem robót i sposobem ich wykonywania, 

– sprawdzenie wyposażenia osobistego pracowników: szelki bezpieczeństwa linki 

bezpieczeństwa, ubrania ochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu, 

rękawice, hełmy, itp., 

– kontrolę narzędzi i sprzętu, 

– zgłaszanie swojemu przełożonemu raportu z zakresu prac prowadzonych w szybie 

oraz ewentualnych trudności wynikłych w czasie ich wykonywania, 

– prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną, otrzymanymi instrukcjami 

i przeszkoleniem oraz poleceniami osób dozoru, 

– powierzony sprzęt i za każdorazową kontrolę jego sprawności technicznej przed 

przystąpieniem do pracy, 

– osobiste sprawdzenie warunków bezpieczeństwa pracy przed jej rozpoczęciem 

przez brygadę,  
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– natychmiastowe zgłoszenie osobie dozoru wszelkich zauważonych 

nieprawidłowości, 

– bezpieczeństwo pracy pracowników brygady i innych spoza brygady, których 

przydzielono do pracy na równi z zatrudnionymi w brygadzie przez cały okres ich 

pracy, 

– straty, które by wynikły z nieprzestrzegania właściwej technologii pracy i nie 

przestrzegania poleceń osób dozoru, 

– wyznaczenie swojego zastępcy tylko w wypadku konieczności opuszczenia miejsca 

pracy, 

– sprawdzenie miejsca pracy w zakresie stanu technicznego i bezpieczeństwa pracy. 

Pracownicy oddziału szybowego MGW w Zabrzu obsługujący urządzenia dźwigowe 

zabudowane aktualnie w szybie „Wilhelmina” w czasie prowadzonych prac ujętych niniejszą 

technologią podlegają bezpośrednio osobie dozoru Wykonawcy lub MGW w Zabrzu 

w zależności od ustaleń wykonanych na etapie zawarcia umowy z potencjalnym 

Wykonawcą, nadzorującej niniejsze roboty i zobowiązani są: 

– do prawidłowego, bezpiecznego i fachowego wykonania czynności opisanych 

niniejszą technologią, 

– zatrzymania przebiegu robót w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub 

zagrożenia i powiadomienie o tym fakcie osoby dozoru nadzorującej prace, 

– posiadania narzędzi i sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz posługiwania się 

nimi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

– używania wyposażenia osobistego tj. rękawic, okularów ochronnych, szelek itd. 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 

– zgłaszania stanu ewentualnej niedyspozycji lub obniżenia sprawności 

psychofizycznej osobie dozoru kierującej pracami, 

do stosowania postanowień niniejszej technologii, jak również w zakresie swoich obowiązków 

znajomość i przestrzegania wymogów zawartych w dokumentach wyszczególnionych 

w pkt. 4.3 niniejszej technologii.  
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Sygnalizacja i łączność. 

Podczas robót prowadzonych w szybie do porozumiewania się załogi zgodnie 

z regulaminem jazdy ludzi układem transportu urządzeniami transportowymi specjalnymi – 

urządzeniami dźwignicowymi typu GEDA SH2000 i GS-2 zabudowanymi w szybie Wyzwolenie. 

Zjazd i wyjazd załogi istniejącymi urządzeniami 

Rewizja szybu. 

Sygnały wykonawcze do jazdy podczas prowadzenia rewizji szybu oraz sposób rewizji należy 

wykonać zgodnie z Instrukcją MGW w Zabrzu. 

Ewakuacja z unieruchomionych urządzeń dźwigowych. 

W przypadku unieruchomienia urządzenia dźwigowego należy postępować zgodnie 

z instrukcją MGW w Zabrzu. 

 

Transport materiałów.  

Transport materiałów do miejsca robót w szybie będzie się odbywał za pomocą 

wcześniej zabudowanego urządzenia transportowego oraz za pomocą dotychczasowo 

eksploatowanych dźwigów w okresie do ich demontażu. 

Dodatkowo jako urządzenia transportowe na miejscu prowadzenia robót będą używane: 

– wciągniki pneumatyczne typu PWŁ 3/6 lub równoważne zależnie od zasobów 

wykonawcy, 

– wciągniki łańcuchowe ręczne typu WŁ-S, WŁR, lub równoważne zależnie od 

zasobów wykonawcy. 

4.8 Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy: 

– Po przekazaniu szybu firmie wykonującej prace zrąb poz. -5 oraz poz. -36 m zostanie 

wygrodzony w zależności od potrzeb wykonawcy, 

– Rejon szybu będzie zabezpieczony na czas prowadzenia robót przed możliwością 

dostępu osób nieupoważnionych, 

– Wyznaczona strefa bezpieczeństwa obejmująca teren obok szybu zostanie oznaczona 

ostrzegawczą taśmą w kolorze biało-czerwonym i wywieszone zostaną tablice 

informacyjne „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” – „Uwaga roboty szybowe”, 

– Stosowne strefy wygrodzone zostaną także na poz. -5m i -36 m i oznaczone tablicami, 
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– W strefach tych mogą przebywać jedynie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót 

szybowych oraz osoby uprawnione do kontroli i nadzoru, 

– Każdorazowo przed rozpoczęciem robót brygada uczestnicząca w pracach powinna być 

przeszkolona przez dozór w zakresie: technologii bezpiecznego wykonywania robót, 

stanu technicznego urządzeń, postępu i zakresu robót, wynikających zagrożeń. 

4.9 Czynności do wykonania po zakończeniu pracy: 

Czynności do wykonania po zakończeniu pracy: 

– Po zakończeniu pracy osoba dozoru Wykonawcy kontroluje stan robót (czy nie 

pozostawiono elementów grożących bezpieczeństwu ludzi lub ruchu MGW w Zabrzu) 

i decyduje o sposobie zabezpieczenia sprzętu i terenu robót na czas przerwy w pracy, 

– Po zakończeniu wszystkich robót (wykonaniu przedmiotu umowy) należy 

uporządkować teren oraz zdjąć zabezpieczenie terenu budowy (wygrodzenia, tablice 

informacyjne) i przekazać go Zleceniodawcy, 

– Odbiór i przyjęcie wykonanych ujętych w niniejszej technologii ramowej robót przez 

Zamawiającego nastąpi po uporządkowaniu placu budowy przez Wykonawcę, 

przekazaniu dokumentacji odbiorowej, zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do 

odbioru wykonanych prac poprzez sporządzenie protokołu końcowego. 

 

 

Koniec 


