

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu informuje, iż przesuwa termin składania ofert w postępowaniu na „*Wykonanie projektu otworu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, a następnie wykonanie otworu dla potrzeb sprowadzenia kabla zasilającego z powierzchni do wyrobisk dołowych w rejonie stacji wentylatorów głównych dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (Zabrze, ul. Wolności 333)*” do 28. 05. 2025r. godz. 10.00. Wizja lokalna jest możliwa w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

MUZEUM GÓRNICHTWA WĘGLOWEGO
W ZABRZU
Kierownik Działu Energomechanicznego

mgr inż. Janusz Miś

(podpis kierownika działu)

fy